

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 06.08.2018 г., в изпълнение на Заповед № РД-581/03.07.2018 г. на Зам.-кмета на Община Карлово, комисията продължи работата си по разглеждане на получените допълнителни документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Основен ремонт на улици в населените места на община Карлово**“.

На комисията беше представен Регистър на получените допълнителни документи за обществената поръчка.

В установения срок допълнително изискуеми документи са представени от:

1. „ТЕРАСИСТ“ ООД – за обособени позиции № 1, № 2 и № 3.

Председателят на комисията представи една опаковка, с указани входящи номера, дата и час на подаване в общинска администрация.

Комисията пристъпи към проверка на документите, изискани на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП от участника.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:

Комисията констатира, че в определения срок, участникът е представил ЕЕДОП в електронен вариант на диск и подписан с електронен подпис.

След като комисията подробно се запозна с представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както и с представените допълнителни документи, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, констатира, че няма липси, непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор и офертата отговаря на изискванията на възложителя.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:

Комисията констатира, че в определения срок, участникът е представил ЕЕДОП в електронен вариант на диск и подписан с електронен подпис.

След като комисията подробно се запозна с представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както и с представените допълнителни документи, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, констатира, че няма липси, непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор и офертата отговаря на изискванията на възложителя.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:

Комисията констатира, че в определения срок, участникът е представил ЕЕДОП в електронен вариант на диск и подписан с електронен подпис.

След като комисията подробно се запозна с представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както и с представените допълнителни документи, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, констатира, че няма липси, непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор и офертата отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията продължи своята работа с разглеждането на техническите предложения на участника допуснат до този етап и проверка за съответствието им с предварително обявените условия поставени от възложителя.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

- ✓ Участникът декларира, че ще изпълни обществената поръчка в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя;
- ✓ Срок за проектиране – **10 календарни дни**;
- ✓ Срок за изпълнение на СМР – **100 календарни дни**.

Към предложението е представено **Предложение за изпълнение на строителството**, съдържащо:

- Обща информация;
- Съществуващо положение на обектите;
- Дейности предвидени за изпълнение;
- Изпълнение на СМР за основен ремонт на улици в населените места на община Карлово. Организация на работата;
- Организация, мобилизация и разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката;
- Непредвидени ситуации. Контрол на качеството при изпълнение на СМР.

След като подробно се запозна и анализира техническото предложение на участника, комисията установи, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде оценено, съобразно утвърдената методика за оценка.

По показателя „Срок за изпълнение на проектирането”:

1. По показател „Срок за проектиране“ – П1

Срокът предложен от участника е 10 календарни дни.

Изчислено по формулата

$$P1 = (C_{min} / C_i) \times 100 = \dots\dots \text{(брой точки)}$$

Където,

C_i е предложения срок на изпълнение на проектирането на съответния участник.

C_{min} е минималния предложен срок на изпълнение на проектирането от всички допуснати до оценка участници.

Или

$$P1 = (10 / 10) \times 100 = 100$$

След като комисията подробно разгледа и анализира **предложението за изпълнение** на участника, констатира следното:

За Организация и начин на изпълнение на строителството.

В началото на предложението си, участникът подробно е описал съществуващото положение на обектите, попадащи в обхвата на обособената позиция. Участникът е обърнал детайлно внимание на това, че голяма част от улиците са със стари и амортизирани настилки, като са налице и множество деформации, изравнявания и пропадания.

На следващо място, детайлно се описват предвидените основни дейности за изпълнение. Описан е процесът по разработване на технически проект и упражняване на авторски надзор. Посочени са и нормативните актове, които ще се спазват при изпълнението на поръчката, както и приоритетите при изпълнение на СМР.

Комисията счита, че в тази част на предложението си, участникът е показал, че е напълно запознат с действащата нормативна уредба, със съществуващите технически изисквания и

стандарти и с изискванията на възложителя и разбира в цялост поставените за изпълнение задачи.

На следващо място е отделено внимание на начина на изпълнение на СМР и организацията на работата, като изпълнението е обособено в три раздела, а именно:

- подготовка на строителна/и площадка/и;
- изпълнение на СМР;
- приключване на СМР.

В раздел на подготовка на строителна/и площадка/и е отбелязано, че ще бъдат изпълнени необходимите дейности по документална подготовка за изпълнение на СМР и дейности по подготовка за СМР. Посочва се, че след подписване на договора ще бъде инициирана среща с възложителя, с цел уточняване на детайли по СМР. Предвидени са и дейности по подготовка на строителните площадки, временна организация на движението, почистване на отпадъци (с цел безпрепятствена работа на строителните площадки), осигуряване на ВиК и Ел. връзки, информация за подземна инфраструктура и др.

При описанието на етапа на изпълнение на СМР, участникът посочва основните видове работи (земни, бетонови, армировъчни и демонтажни/монтажни работи), като обръща детайлно внимание на всеки един от тях. Посочват се и двата метода на организация, които ще бъдат прилагани по време на изпълнение на обектите (последователен и паралелен). Твърди се, че ще бъдат спазвани изискванията за безопасност на труда, както и че във фирмата е въведена система за безопасни и здравословни условия на труд OHSAS 18001. В тази връзка се описват и действията по инструктаж на работниците на обектите. Споменава се, че във фирмата е внедрена и система за спазване на изискванията за опазване на околната среда ISO 14001.

В раздел почистване и предаване на обекта, се посочва, че ще бъде осъществено окончателно почистване на обектите и превеждането на строителните площадки в подходящ вид за предаване. Твърди се, че ще бъде изготвен протокол за изпълнените количества СМР, като той ще е придружен с декларации за експлоатационните показатели на доставените и вложени в ремонта строителни суровини, материали и съоръжения.

Предвид изложеното, членовете на комисията, считат че участникът е демонстрирал стриктна последователност на отделните СМР, като едновременно с това е посочил взаимнообвързаността между конкретните работи по време на изпълнение и как те спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати.

На следващо място са описани организация, мобилизация и разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. На свой ред, този раздел е структуриран на три части, а именно: човешки ресурси, строителни материали и продукти, строителна техника и механизация.

В раздел човешки ресурси, детайлно са описани задълженията и отговорностите на членовете на ръководния състав, необходим за изпълнение на поръчката, а именно: ръководител на обекта, отговорник по контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве. В следствие се посочват задълженията и отговорностите на изпълнителския състав, обособени в следните групи: работници, работещи със строителна техника, такива извършващи СМР и общи работници. Подробно са описани и задълженията на упоменатите групи работници, като в допълнение се посочват и допълнителни задължения.

В раздел строителни материали и продукти, се посочва, че всички доставяне материали ще отговарят на нормативните изисквания, като влаганите материали ще бъдат предварително съгласувани с възложителя. Посочва се, че влаганите материали ще бъдат придружени с документи за произход и качество.

В раздел строителна техника и механизация, са посочени машините, с които ще се изпълняват СМР на обекта, като се упоменава, че ще бъдат използвани и други инструменти. Описан е и редът за използване на техниката, както и способности за оползотворяване на времето за работа, чрез позициониране на техниката на самите обекти.

Представена е таблица, показваща разпределението на ресурсите (човешки ресурси и механизация) за изпълнение на предвидените дейности.

Комисията счита, че така предложените организация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и механизация) до голяма степен гарантират навременното и качествено постигане на крайната цел на обществената поръчка.

На следващо място участникът е представил концепция описваща организация на работата при възникване на непредвидени ситуации, каквито бих могли да се появят в хода на изпълнение на строителството. Описани са дейностите по контрола на качеството при изпълнение на строително-монтажните работи.

В заключение на техническото си предложение, участникът посочва мерките, които ще предприеме при евентуално възникване на забавяне на изпълнението, а именно:

- непосредствено стартиране на подготвителните работи;
- свеждане до минимум на срока за доставка на материалите;
- преминаване на 7-дневна работна седмица;
- осигуряване на допълнителна механизация;
- преглеждане на последователността на изпълнение на отделни строителни работи.

Предвид това, комисията намира, че е налице възможност за реакция и промени в направената организация на работата, при възникване на непредвидени ситуации.

С оглед на извършения подробен преглед и анализ на техническото предложение на „Терасист“ ООД, комисията счита, че разглежданото предложение следва да бъде оценено с **максималния брой точки – 100.**

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

- ✓ Участникът декларира, че ще изпълни обществената поръчка в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя;
- ✓ Срок за проектиране – **10 календарни дни**;
- ✓ Срок за изпълнение на СМР – **100 календарни дни**.

Към предложението е представено **Предложение за изпълнение на строителството**, съдържащо:

- Обща информация;
- Съществуващо положение на обектите;
- Дейности предвидени за изпълнение;
- Изпълнение на СМР за основен ремонт на улици в населените места на община Карлово. Организация на работата;
- Организация, мобилизация и разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката;
- Непредвидени ситуации. Контрол на качеството при изпълнение на СМР.

След като подробно се запозна и анализира техническото предложение на участника, комисията установи, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде оценено, съобразно утвърдената методика за оценка.

По показателя „Срок за изпълнение на проектирането“:

1. По показател „Срок за проектиране“ – П1

Срокът предложен от участника е 10 календарни дни.

Изчислено по формулата

$P1 = (C_{min} / C_i) \times 100 = \dots\dots$ (брой точки)

Където,

C_i е предложения срок на изпълнение на проектирането на съответния участник.

C_{min} е минималния предложен срок на изпълнение на проектирането от всички допуснати до оценка участници.

Или

$P1 = (10 / 10) \times 100 = 100$

След като комисията подробно разгледа и анализира **предложението за изпълнение** на участника, констатира следното:

За Организация и начин на изпълнение на строителството.

В началото на предложението си, участникът подробно е описал съществуващото положение на обектите, попадащи в обхвата на обособената позиция. Участникът е обърнал детайлно внимание на това, че голяма част от улиците са със стари и амортизирани настилки, като са налице и множество деформации, изравнявания и пропадания.

На следващо място, детайлно се описват предвидените основни дейности за изпълнение. Описан е процесът по разработване на технически проект и упражняване на авторски надзор. Посочени са и нормативните актове, които ще се спазват при изпълнението на поръчката, както и приоритетите при изпълнение на СМР.

Комисията счита, че в тази част на предложението си, участникът е показал, че е напълно запознат с действащата нормативна уредба, със съществуващите технически изисквания и стандарти и с изискванията на възложителя и разбира в цялост поставените за изпълнение задачи.

На следващо място е отделено внимание на начина на изпълнение на СМР и организацията на работата, като изпълнението е обособено в три раздела, а именно:

- подготовка на строителна/и площадка/и;
- изпълнение на СМР;
- приключване на СМР.

В раздел на подготовка на строителна/и площадка/и е отбелязано, че ще бъдат изпълнени необходимите дейности по документална подготовка за изпълнение на СМР и дейности по подготовка за СМР. Посочва се, че след подписване на договора ще бъде инициирана среща с възложителя, с цел уточняване на детайли по СМР. Предвидени са и дейности по подготовка на строителните площадки, временна организация на движението, почистване на отпадъци (с цел безпрепятствена работа на строителните площадки), осигуряване на ВиК и Ел. връзки, информация за подземна инфраструктура и др.

При описанието на етапа на изпълнение на СМР, участникът посочва основните видове работи (земни, бетонови, армировъчни и демонтажни/монтажни работи), като обръща детайлно внимание на всеки един от тях. Посочват се и двата метода на организация, които ще бъдат прилагани по време на изпълнение на обектите (последователен и паралелен). Твърди се, че ще бъдат спазвани изискванията за безопасност на труда, както и че във фирмата е въведена система за безопасни и здравословни условия на труд OHSAS 18001. В тази връзка се описват и действията по инструктаж на работниците на обектите. Споменава се, че във фирмата е внедрена и система за спазване на изискванията за опазване на околната среда ISO 14001.

В раздел почистване и предаване на обекта, се посочва, че ще бъде осъществено окончателно почистване на обектите и превеждането на строителните площадки в подходящ вид за предаване. Твърди се, че ще бъде изготвен протокол за изпълнените количества СМР, като той ще е придружен с декларации за експлоатационните показатели на доставените и вложени в ремонта строителни суровини, материали и съоръжения.

Предвид изложеното, членовете на комисията, считат че участникът е демонстрирал стриктна последователност на отделните СМР, като едновременно с това е посочил взаимоотношността между конкретните работи по време на изпълнение и как те спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати.

На следващо място са описани организация, мобилизация и разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. На свой ред, този раздел е структуриран на три части, а именно: човешки ресурси, строителни материали и продукти, строителна техника и механизация.

В раздел човешки ресурси, детайлно са описани задълженията и отговорностите на членовете на ръководния състав, необходим за изпълнение на поръчката, а именно: ръководител на обекта, отговорник по контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве. В последствие се посочват задълженията и отговорностите на изпълнителския състав, обособени в следните групи: работници, работещи със строителна техника, такива извършващи СМР и общи

работници. Подробно са описани и задълженията на упоменатите групи работници, като в допълнение се посочват и допълнителни задължения.

В раздел строителни материали и продукти, се посочва, че всички доставяне материали ще отговарят на нормативните изисквания, като влаганите материали ще бъдат предварително съгласувани с възложителя. Посочва се, че влаганите материали ще бъдат придружени с документи за произход и качество.

В раздел строителна техника и механизация, са посочени машините, с които ще се изпълняват СМР на обекта, като се упоменава, че ще бъдат използвани и други инструменти. Описан е и редът за използване на техниката, както и способности за оползотворяване на времето за работа, чрез позициониране на техниката на самите обекти.

Представена е таблица, показваща разпределението на ресурсите (човешки ресурси и механизация) за изпълнение на предвидените дейности.

Комисията счита, че така предложените организация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и механизация) до голяма степен гарантират навременното и качествено постигане на крайната цел на обществената поръчка.

На следващо място участникът е представил концепция описваща организация на работата при възникване на непредвидени ситуации, каквито бих могли да се появят в хода на изпълнение на строителството. Описани са дейностите по контрола на качеството при изпълнение на строително-монтажните работи.

В заключение на техническото си предложение, участникът посочва мерките, които ще предприеме при евентуално възникване на забавяне на изпълнението, а именно:

- непосредствено стартиране на подготвителните работи;
- свеждане до минимум на срока за доставка на материалите;
- преминаване на 7-дневна работна седмица;
- осигуряване на допълнителна механизация;
- преглеждане на последователността на изпълнение на отделни строителни работи.

Предвид това, комисията намира, че е налице възможност за реакция и промени в направената организация на работата, при възникване на непредвидени ситуации.

С оглед на извършения подробен преглед и анализ на техническото предложение на „Терасист“ ООД, комисията счита, че разглежданото предложение следва да бъде оценено с **максималния брой точки – 100.**

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

✓ Участникът декларира, че ще изпълни обществената поръчка в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя;

✓ Срок за проектиране – **10 календарни дни**;

✓ Срок за изпълнение на СМР – **100 календарни дни.**

Към предложението е представено **Предложение за изпълнение на строителството**, съдържащо:

- Обща информация;
- Съществуващо положение на обектите;
- Дейности предвидени за изпълнение;
- Изпълнение на СМР за основен ремонт на улици в населените места на община Карлово. Организация на работата;
- Организация, мобилизация и разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката;
- Непредвидени ситуации. Контрол на качеството при изпълнение на СМР.

След като подробно се запозна и анализира техническото предложение на участника, комисията установи, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде оценено, съобразно утвърдената методика за оценка.

По показателя „Срок за изпълнение на проектирането”:

1. По показател „Срок за проектиране“ – П1

Срокът предложен от участника е 10 календарни дни.

Изчислено по формулата

$$П1 = (C_{min} / C_i) \times 100 = \dots\dots \text{ (брой точки)}$$

Където,

C_i е предложения срок на изпълнение на проектирането на съответния участник.

C_{min} е минималния предложен срок на изпълнение на проектирането от всички допуснати до оценка участници.

Или

$$П1 = (10 / 10) \times 100 = 100$$

След като комисията подробно разгледа и анализира **предложението за изпълнение** на участника, констатира следното:

За Организация и начин на изпълнение на строителството.

В началото на предложението си, участникът подробно е описал съществуващото положение на обектите, попадащи в обхвата на обособената позиция. Участникът е обърнал детайлно внимание на това, че голяма част от улиците са със стари и амортизирани настилки, като са налице и множество деформации, изравнявания и пропадания.

На следващо място, детайлно се описват предвидените основни дейности за изпълнение. Описан е процесът по разработване на технически проект и упражняване на авторски надзор. Посочени са и нормативните актове, които ще се спазват при изпълнението на поръчката, както и приоритетите при изпълнение на СМР.

Комисията счита, че в тази част на предложението си, участникът е показал, че е напълно запознат с действащата нормативна уредба, със съществуващите технически изисквания и стандарти и с изискванията на възложителя и разбира в цялост поставените за изпълнение задачи.

На следващо място е отделено внимание на начина на изпълнение на СМР и организацията на работата, като изпълнението е обособено в три раздела, а именно:

- подготовка на строителна/и площадка/и;
- изпълнение на СМР;
- приключване на СМР.

В раздел на подготовка на строителна/и площадка/и е отбелязано, че ще бъдат изпълнени необходимите дейности по документална подготовка за изпълнение на СМР и дейности по подготовка за СМР. Посочва се, че след подписване на договора ще бъде инициирана среща с възложителя, с цел уточняване на детайли по СМР. Предвидени са и дейности по подготовка на строителните площадки, временна организация на движението, почистване на отпадъци (с цел безпрепятствена работа на строителните площадки), осигуряване на ВиК и Ел. връзки, информация за подземна инфраструктура и др.

При описанието на етапа на изпълнение на СМР, участникът посочва основните видове работи (земни, бетонови, армировъчни и демонтажни/монтажни работи), като обръща детайлно внимание на всеки един от тях. Посочват се и двата метода на организация, които ще бъдат прилагани по време на изпълнение на обектите (последователен и паралелен). Твърди се, че ще бъдат спазвани изискванията за безопасност на труда, както и че във фирмата е въведена система

за безопасни и здравословни условия на труд OHSAS 18001. В тази връзка се описват и действията по инструктаж на работниците на обектите. Споменава се, че във фирмата е внедрена и система за спазване на изискванията за опазване на околната среда ISO 14001.

В раздел почистване и предаване на обекта, се посочва, че ще бъде осъществено окончателно почистване на обектите и превеждането на строителните площадки в подходящ вид за предаване. Твърди се, че ще бъде изготвен протокол за изпълнените количества СМР, като той ще е придружен с декларации за експлоатационните показатели на доставените и вложени в ремонта строителни суровини, материали и съоръжения.

Предвид изложеното, членовете на комисията, считат че участникът е демонстрирал стриктна последователност на отделните СМР, като едновременно с това е посочил взаимообвързаността между конкретните работи по време на изпълнение и как те спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати.

На следващо място са описани организация, мобилизация и разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. На свой ред, този раздел е структуриран на три части, а именно: човешки ресурси, строителни материали и продукти, строителна техника и механизация.

В раздел човешки ресурси, детайлно са описани задълженията и отговорностите на членовете на ръководния състав, необходим за изпълнение на поръчката, а именно: ръководител на обекта, отговорник по контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве. В последствие се посочват задълженията и отговорностите на изпълнителския състав, обособени в следните групи: работници, работещи със строителна техника, такива извършващи СМР и общи работници. Подробно са описани и задълженията на упоменатите групи работници, като в допълнение се посочват и допълнителни задължения.

В раздел строителни материали и продукти, се посочва, че всички доставяне материали ще отговарят на нормативните изисквания, като влаганите материали ще бъдат предварително съгласувани с възложителя. Посочва се, че влаганите материали ще бъдат придружени с документи за произход и качество.

В раздел строителна техника и механизация, са посочени машините, с които ще се изпълняват СМР на обекта, като се упоменава, че ще бъдат използвани и други инструменти. Описан е и редът за използване на техниката, както и способности за оползотворяване на времето за работа, чрез позициониране на техниката на самите обекти.

Представена е таблица, показваща разпределението на ресурсите (човешки ресурси и механизация) за изпълнение на предвидените дейности.

Комисията счита, че така предложените организация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и механизация) до голяма степен гарантират навременното и качествено постигане на крайната цел на обществената поръчка.

На следващо място участникът е представил концепция описваща организация на работата при възникване на непредвидени ситуации, каквито бих могли да се появят в хода на изпълнение на строителството. Описани са дейностите по контрола на качеството при изпълнение на строително-монтажните работи.

В заключение на техническото си предложение, участникът посочва мерките, които ще предприеме при евентуално възникване на забавяне на изпълнението, а именно:

- непосредствено стартиране на подготвителните работи;
- свеждане до минимум на срока за доставка на материалите;
- преминаване на 7-дневна работна седмица;
- осигуряване на допълнителна механизация;
- преглеждане на последователността на изпълнение на отделни строителни работи.

Предвид това, комисията намира, че е налице възможност за реакция и промени в направената организация на работата, при възникване на непредвидени ситуации.

С оглед на извършения подробен преглед и анализ на техническото предложение на „Терасист“ ООД, комисията счита, че разглежданото предложение следва да бъде оценено с **максималния брой точки – 100.**

С това комисията приключи работата си за деня и реши да проведе следващото си заседание, на което публично да отвори пликите с предлаганите цени на допуснатия участник на 09.08.2018 г. в 09:30 часа.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения ще бъде публикувано на сайта на Община Карлово в Раздел „Профил на купувача”, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти. Отварянето е публично и на него могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване.

инж. Павлена Станева 

Йордан Халаджов 

Цветана Метаксинова  *

**Заличена информация на основание ЗЗЛД*