

ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 03.07.2020 г. в 10:00 часа, в изпълнение на Заповед № РД-402/03.07.2020 г. на Зам.-кмета на Община Карлово, се събра комисия в състав:

Председател: Йордан Халаджов – Директор дирекция „Специализирана администрация“;

Членове: Красен Краев – началник-отдел ПРПП;
Инж. Павлена Станева – началник-отдел СМ и СТИ,

със задача да разгледа и оцени подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция и модернизация на Народно читалище „Васил Левски - 1861 г.“ в гр. Карлово“.**

На заседанието на комисията, при отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и оповестяване на съдържанието им, не присъстваха участници в процедурата, техни упълномощени представители или средствата за масово осведомяване.

На комисията бяха представени регистър на участниците, подали оферти за участие в настоящата обществена поръчка, както и протоколът по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

В установения срок е подадена 1 (една) оферта, както следва:

1. „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД.

След подписване на декларации във връзка с обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51 и 52 от ППЗОП, комисията пристъпи към работа.

Председателят на комисията представи запечатана и непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, с указани входящ номер, дата и час на подаване в общинска администрация.

Пристъпи се към отваряне на офертите, по реда на тяхното постъпване.

1. „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД:

Комисията отвори офертата и оповести съдържанието ѝ, а именно: 1 (един) класьор и 1 (един) брой плик с надпис: „Предлагани ценови параметри”. Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Класьорът е със следното съдържание:

- 1 (един) брой компакт диск;
- **Образец № 1** – Опис на документите.
- **Образец № 2** – Техническо предложение;
- Предложение за изпълнение на поръчката.

С това приключи публичната част и първото заседание на комисията. Председателят предложи следващото заседание да се проведе на 24.08.2020 г., на което подробно да бъдат разгледани документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за да установи дали същите съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Днес, 24.08.2020 г., комисията премина към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за да установи дали същите съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

1. „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД:

След като подробно се запозна с представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира следните **нередовности**:

1. В еЕЕДОП, в електронен вариант на диск и подписан с електронен подпис, комисията установи, че при попълването му участникът е допуснал непълноти и несъответствия на информацията, а именно:

– На стр. 18 в **Част I: Част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние**, поле *Застрахователна полица за риск „Професионална отговорност“* е посочена информация за сключена застраховка по чл. 171 от ЗУТ „Професионална отговорност в проектирането и строителството“. Участникът е посочил срок на валидност до 24:00 часа на 11.08.2020 г.;

– На стр. 19 в **Част I: Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности**, в поле *За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид*, участникът е посочил един изпълнен договор. Участникът е посочил, че договорът е изпълняван в партньорство в обединение. От посочената в ЕЕДОП информация, за комисията не става ясно каква част от обекта е изпълнявана от „Арете строй“ ЕООД и дали участникът отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие;

- На стр. 23 в **Част I: Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности**, в поле: *Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление*, посочено е: „Сертификат № BAS EMS V 19201350-1/2 на система за екологично управление по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 издаден от Верификация ООД е валиден до 31.05.2020 г.“. Комисията следва да отбележи, че посочения в обявлението краен срок за подаване на оферти е 30.06.2020 г.

На основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, в срок от 5 (*пет*) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов еЕЕДОП (и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация). ЕЕДОП следва да бъде представен в електронен вариант.

Съответните документи се представят в запечатана, непрозрачна опаковка, на която следва да бъде обозначено следното:

Допълнителни документи за обществена поръчка с предмет: „*Реконструкция и модернизация на Народно читалище „Васил Левски - 1861 г.“ в гр. Карлово*“.

Върху опаковката се посочва името и данните на участника, който допълва офертата си.

С това комисията приключи работата си за деня, като председателят на комисията оповести, че следващото заседание ще се проведе след изтичане на срока за получаване на изискваните допълнителни документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

Йордан Халаджов✍.....

Красен Краев✍.....

Инж. Павлена Станева✍*.....

*Заличено на основание Регламент (ЕС) 2016/679